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Exp.N®2006/10/001/0/590
SL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS H ICAS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOREZBL
Montevideo, 16 JUN 2005
VISTO: el contrato suscrito el 9 {de mayo de 2006, entre el
Ministerio de Transporte y Obrgs Publicas y la Empresa
PROINTEC ., ~—————— e e e e
RESULTANDO: I) Que dicho documento fue formulado a los
efectos de llevar a cabo un ‘studio .que determine la
viabilidad econémica-ambiental del Colector Vial Perimetral

Norte de la ciudad de Montevideo, el que incluira: a)
Estudio de tréamsito; b) Elaboragién de ante proyecto de
intersecciones; c¢) - Estudio d?i capacidad y niveles de
servicio de _iatersecciones; d) Estudio de viabilidad
econémica y e) Estudio de impact;wambiental. ———————————————
II) Que el mismo ha sido suscril 6_por el Ingeniero Luis
Lazo, Subsecretario del Ministerﬁ.o de Transporte y Obras
Publicas, por la Ingeniera Soledad Lépez Postiglione, en
representacién de la Firma PROINTEC y por la Sefiora Maria
Pefia, Consejera de la Oficina Comercial de la Embajada de
Espafia en Uruguay, en Calidad de| Testigo.---=—==we—e—meer—n

IIT) Que el costo del referido egstudio el cual asciende a
€225.000 (euros doscientos e]veinticinco mil), serd
subvencionado en su totalidad por| el Gobierno Espafiol.--~--
CONSIDERANDO: que corresponde dictar resolucidn que apruebe

dicho documento.-~———————————— e e

ATENTO: a lo expuesto.—--——————=—==—1 o e
EL__PRESTDENTE DE 1A ICA

RESUELVE:
1°.~- Apruébase -en todas sus pax&es- el contrato suscrito
con fecha 9 de mayo de 2006, entre el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas y la Empresa PROINTEC, a los

=
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efectos de llevar a cabo un Estudio que determine 1la
viabilidad econdémica-ambiental del Colector Vial Perimetral
Norte de la ciudad de Montevideo,-—————-———————————————w=—-
2°.- Comuniquese y pase a la Direccién Nacional de Vialidad

del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, a sus
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El: Ministerio de Transporte y Obras Publi
961 representado por el Ing. Luis Lazo,
sucesivo denominada el Cliente,

Y.

La Empresa PROINTEC, con domicilio soci

s con domicilio social en Rincon
calidad de Subsecretario en lo

‘_l en Avda. de Burgos N°12.28036

Madrid Espafia representada por la Ing. M? Soledad Lopez Postiglione, en

calidad de representante legal, en lo sucest

En presencia de la Sra. Maria Pefa, en
Comercial de la Embajada de Espafia en Ur

Articulo 1: Antecedentes

denominado el Consultor.

Elidad de Consejero Econémico y

uay, convienen:

¥
T

El Gobierno espafol, de acuerdo Lgon la peticion formulada por el

Gobierno de Uruguay, ha concedido una s
estudio de viabilidad sobre el proyecio para

vencion para la realizacion de un
{a construccion del Anillo Colector

Vial Perimetral Norte de la ciudad de Montewideo, que realizara el Ministerio de

Transporte y Obras Plblicas.

El coste del estudio de viabilidad se

veinticinco mil), que se financia con carge
Estudios de Viabilidad. Esta Linea utiliza rex

Ayuda al Desarrollo. La donacion fue apr
segun nota fechada el 23 de noviembre de 2

En este contexto, el Gobierno
Economica y Comercial de la Embajada
siguientes funciones de supervision:

* Verificar que los servicios pr
en los Términos de Referenci
como economicos.

* Aprobar la ejecucion de los:pag%os.

a de € 225.000 (euros doscientos -
a la Linea de Financiacion de

ursos procedentes del Fondo de

bada el 27 de octubre de 2005,
5.

""ol, representado por la Oficina

e Espafia en Uruguay tendra las

stados se ajustan a lo establecido
, tanto en sus aspectos técnicos

* Aprobar cualquier modificacién propuesta por el Cliente o el
Consultor. |
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Articulo 2: Legislacion aplicable, atribucion de la jurisdiccion e idioma
del contrato

La legislacion espafiola se aplicara en todas las materias que no estén
cubiertas por este contrato.

El espariol sera el idioma empleado en el contrato y en toda la
correspondencia entre Cliente y Consultor. Todas las comunicaciones, informes
y presentaciones realizados por el Consultor se haran en espafiol.

Articulo 3: Descripcion del aicance de los servicios.

a. El Consultor llevara a cabo un Estudio que tiene por objetivo determinar
la viabilidad econémica-ambiental del Colector Vial Perimetral Norte de la
ciudad de Montevideo que, eludiendo la parte densamente poblada de la

.ciudad, conecte la parte este y noreste del Pais (Ruta Interbalnearia,
Rutas 101, 8, 6 y 7, con la parte oeste, noroeste y centro del Pais (Rutas
1y 5)y a través de los Accesos con el Puerto de Montevideo; que incluira
los siguientes estudios: a) Estudio de transito, b) Elaboracion de ante
proyecto de intersecciones, c)Estudio de capacidad y niveles de servicio
de intersecciones, d) Estudio de viabilidad econémica y e) Estudio de
impacto ambiental. '

Articulo 4: Duracion

Los trabajos encomendados al Consultor seran realizados en un plazo de
4 meses a partir de la entrada en vigor de este contrato.

El Consultor no sera responsable de los retrasos producidos en el
proceso de aprobacion ni de ningun otro retraso debido a causas que estén
fuera de su control.

Articulo 5: Importe del contrato y pagos

La donacién del gobierno espafiol al gobierno de Uruguay se formalizara
mediante el pago al Consultor, en contrapartida por los trabajos efectuados en
favor del Cliente, de la cantidad de €225.000 (euros doscientos veinticinco mil).
Este importe se desglosa en:

- Pagos al personal técnico  .......ooeeee. .l € 168.025
- Viges SUT € 48.750

- Comunicaciones = e € 4975
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Steeks

- Transporte local .................. € 4.500

- Otros € 8.750

MINIS TERIO Total € 225.000

DE TRANSFOQRTE
Y OBRAS PURBLICAS . . .
El pago se distribuira en tres tramos:

BECRETARIA
* Un pago adelantado del 25% tras la firma del contrato. Este pago
se hara efectivo una vez firmado el contrato, que debera ser
aprobado por la Administracion espaiola.

* Un pago del 25% una vez realizado los trabajos descriptos en los
informes del Art.5.2 ltems |, Il y Ill de los Términos de Referencia,
fase que describe el cronograma de actividades presentado en la
propuesta técnica y adjunto a este contrato, y previa presentacion
y aprobacion por ambas administraciones del informe de progreso
Art.5.2 Item IV que contendra todos los trabajos realizados en ese

| ' periodo, problemas reales y potenciales, acciones propuestas y la
‘existencia en su caso de desviaciones sobre la programacion. El
Cliente comunicara a la Administracion espafiola, a través de la
Oficina Comercial de la Embajada de Espafia en Uruguay, la
finalizacion de esta parte del trabajo, aportando los documentos
necesarios que certifiquen el cumplimiento de este hito.

* ~ El 50% restante tras la entrega y aceptacion del estudio por el
cliente y la Administracion espafola siguiendo el mismo
procedimiento. (El estudio debera entregarse en formato papel e
informatico tanto al beneficiario como a la administracion
espanola).

Ambas partes acuerdan que los pagos seran realizados por el Gobierno
espafol a través de su agente financiero, el Instituto Oficial de Crédito, con
cargo a la Linea de Financiacion de Estudios de Viabilidad.

Articulo 6: Notificaciones y Comunicaciones Escritas

Las comunicaciones entre Cliente y Consultor, se dirigiran a las
siguientes direcciones.

Cliente: - Ministerio de Transporte y Obras Publicas - Uruguay
- Persona de contacto: Ing. Susana Garcia
Direccién: Rincén 575 Piso 8°
Teléfono: (+5982) 9162605

| / . Fax: (+5982) 9153072
. : E-mail: sgarcia@dnv.gub.uy
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PROINTEC
Persona de contacto: Ing. M? Soledad
Direccién: Avda de Burgos N°12. 280
Teléfono: (+34) 913025280
Fax:(+ 34) 913505425
E-mail: slpostiglione@prointec.es

Consultor:

Lopez Postiglione
Madrid - Espaiia

Con una copia a la: OFICINA COMERCIAL DE LA EWAJADA DE ESPANA

EN URUGUAY

Persona de contacto: Consejera C
Direccion: Plaza Cagancha 1335 Pis
Teléfono: (+5982) 9000337

Fax: (+5982) 9021600

E-mail: mpena@mcx.es

Si el remitente precisase evidencia de la entrega,
la comunicacion. En cualquier caso, el remitente de

ercial Sra. Maria Pefia

110 of. 1001

b

ra tomar todas las

;ta sera solicitada en

medidas necesarias para garantizar la correcta entrega detodos los envios.

Cualquier notificacidn o aceptacion, certificacion.

0 decision debe ser

realizada por escrito y no podra ser denegada o retrasadajsin causa justificada.

Se entregara copia de toda la correspondencia
Consultor a la Oficina Comercial de Espafia en Uruguay.

Articulo 7: Subcontratacién

La subcontratacién, por la que el Consulior en
realizacion de una parte del contrato, sélo sera valida si
escrito.

lentre el Cliente y el

arga a un tercero la
eda manifestada por

El Consultor no podra subcontratar ninguna marte del estudio sin

autorizacién previa por escrito del Cliente.

Articulo 8: Informes y documentos

El Cliente suministrara al Consultor tan pronto corgjo

informacion y documentos que puedan ser utiles para la
asi como un equipo de trabajo cuando sea necesario.

Ei Consultor presentara un informe de progreso ¥

:

sea posible toda la
jecucién del contrato,

os los meses a lo

largo de la duracion del contrato. Este informe contendra la relacion de todos
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los trabajos realizados y de los problemasjencontrados y previstos, acciones
propuestas y posibles modificaciones. ‘

Articulo 9: Asistencia con respecto a la regulacion local

de las leyes y regulaciones relativas a su {actividad, asi como cualquier otra

El Consultor podra requerir la asistelia del Cliente para obtener copias
colaboracion que resulte necesaria para la mgjor realizacion del estudio.

Articulo 10: Obligaciones Generales

El Consultor y sus empleados respetaran las leyes y normas vigentes en
Uruguay.

El Consultor realizar4 los servicios cap eficiencia y diligencia, de acuerdo
con los términos fijados en el presente cqnﬂo.

Articulo 11: Cédigo de Conducta

En la ejecucién de este contrato, el Consultor debe actuar en todo
momento de manera leal e imparcial, de acuerdo con el codigo de conducta de -
su profesion y con la debida discrecion. El gonsultor se abstendra de cualquier

tipo de relacion que pueda comprometer su ihdependencia o la de su personal.

Las cantidades especificadas en el jpresente Contrato representan la
Unica compensacién pagadera al Consultor ® a sus empleados, que no podran
aceptar otras compensaciones en conefion con la realizacion de sus
obligaciones derivadas del presente Contratey

Articulo 12: Especificaciones y Disefio
El Consultor realizara todas las espekificaciones y disefios de acuerdo

con los mejores estandares profesionales y de la manera acordada con el
Cliente. |

Articulo 13: Responsabilidad

de sus actos u omisiones durante la ejecusion del contrato incluyendo, entre

El Consultor sera responsable de losjdafios y perjuicios que se deriven
otros, la violacion de las leyes de la propielc;%d intelectual y de los derechos de
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terceras partes sobre patentes, marcas y otras formas de propiedad intelectual,
asi como derechos de autor.

Articulo 14: Prolongacion del contrato

El Consultor podra solicitar una extensién de la duracién del contrato por
los siguientes motivos:

- Requerimiento por parte del Cliente de servicios adicionales.

- Encargos que tengan repercusiones sobre la duracion del contrato
- Incumplimiento por parte del Cliente de sus obligaciones

- Suspensiones de los servicios no motivadas por el Cliente

- Fuerza mayor

- Cualquier otro retraso no atribuible al Consultor

Ei Consultor informara al Cliente con una semana de antelacion de
aquellos cambios que puedan producir retrasos en la realizacién del trabajo vy,
en tal caso, presentara en el plazo de 15 dias una solicitud justificada de
ampliacién de plazo.

Articuio 15: Clausula penalizadora

Si por cualquier razén, directa y personalmente imputable, el Consultor
no finaliza la prestacién de los servicios acordados en el plazo estipulado,
incluyendo las modificaciones introducidas de acuerdo con el articulo 14, el
Cliente podra aplicar una penalizacion por demora de hasta € 10.000 (euros
diez mil) por dia natural de retraso, hasta un maximo de € 200.000 (euros
doscientos mil), no computandose las dos primeras semanas de demora.

Si una vez alcanzado el maximo arriba indicado, el Consultor sigue sin
finalizar la prestacion de servicios, el Cliente podra cancelar el contrato.

Articulo 16: Control

El Cliente adoptara todas las medidas necesarias para permitir en todo
momento, durante el plazo del contrato, el control por parte de la
Administracién espariola.

Con objeto de controlar las dedicaciones y seguimiento de la realizacion
del estudio el Consultor debera presentar un desglose de los gastos incurridos y
de las dedicaciones. Asimismo, los componentes del equipo de trabajo que, por
motivo de la realizacidon del estudio de viabilidad, se desplacen al pais deberan
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presentarse a la Oficina Econdmica y Cemercial y dejar en la misma un
resumen de los dias de estancia y trabajo reglizado en relacion con el estudio.

{
I
i

Articulo 17: Cancelacion del contrato

El incumplimiento de las condiciones de este contrato por una de las
partes da derecho a la otra parte a la terminacion del contrato y a reclamar el
reembolso de los costes incurridos que puetia justificar. La reclamacion debera
basarse en los costes realmente incurridos Hasta la ferminacién del contrato.

El Cliente podra cancelar el contrajo en cualquier momento ante las -
siguientes circunstancias:

* Si el Consultor no presta los gervicios como queda estipulado en
el contrato. ‘

* Si el Consultor subcontréta- : prestacion de la totalidad o parte
de los servicios sin la autorizagién previa del Cliente.

* Si el Consultor es declarado eh quiebra o suspensién de pagos.

* Si el Consultor es encoTado culpable de mala practica
profesional en una accién legak

* Si sobreviene cualquier forma de incapacidad legal que impida la
prestacion de los servicios. ‘

Si el Consultor no mantiene la i:necesaria independencia.

Si la cancelacidn del contrato no
omisiones del Consultor, éste tiene el
reembolso de los gastos en que haya incurrido por los servicios realizados, una
indemnizacion al cliente por dafios y perjuigios. Cualquier reclamacion en este
sentido debera ser adecuadamente justificada.

ha sido motivada por acciones u
erecho de reclamar, ademas del

Articulo 18: Fuerza Mayor

No se impondran penalizaciones ajninguna de las partes cuando la
terminacion del contrato sea debida a fuerzajmayor.

Pag. 7 de 8




Articulo 19: Arbitraje

Cualquier desacuerdo entre las dos partes se sometera a un arbitraje.
Cada parte elegird un arbitro y los dos arbitros elegidos elegiran a un tercero
(por mutuo acuerdo) para presidir el arbitraje. Si los dos arbitros no alcanzan un
acuerdo, el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje de Esparia determinara quién
puede ejercer esta funcién.

Articulo 20: Validez y Ejecucién del Contrato

Este Contrato entrara en vigor cuando las formalidades anteriormente
indicadas se hayan realizado:

1. Aprobacion por las autoridades competentes espafiolas y del pais
receptor.
2. intercambio de cartas entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el

Cliente para acordar las condiciones de pago.

3. Pago al Consultor del veinticinco por ciento (25%) como pago
adelantado segun lo estipulado en el Articulo 5 de este contrato.

l.as partes contratantes firman el presente Contrato en tres copias en la
ciudad de Montevideo, el dia 9 de mayo de 2006.

Ing. Soledad Lépéi Postiglione : Ing/ Luis Lazo
Representante Legal PROINTEC Sr. Subsecretario del Ministerio/de
Transporte y Obras Publicas

Sra. Maria Pefia
e la Oficina Comercial de la Embajada de
Espaiia en Uruguay.

Testigo:
Conseje




