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POR UNA PARTE: La Administracion Nacianal de Combustibles, Aleohol y
Portland, en adelante ANCAP, constituyendo domicilio en el Edificio ANCAP
ubicado en la calle Paysandti y Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja, representada

en este acto por , s en sus respectivas
calidades de , _ . y POR OTRA
PARTE: , en adelante constituyendo domicilio en
representada en este acto por quien actia en su calidad
de convienen los siguiente:
SECCION 1
CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1°- PREAMBULO

1.1 Que la totalidad de los Hidrocarburos que se encuentren en ¢l Territorio de la
Repiblica Oriental del Uruguay constituyen recursos naturales propiedad del Estado
Uruguayo.

1.2 Que el Poder Ejecutivo por Decreto autoriz6 a ANCAP, de
conformidad con la competencia otorgada por el Decreto-Ley N° 15242, a suscribir
cste “Contrato para el otorgamiento de 4reas para la exploracion-explotacion de

hidrocarburos en costa afuera de la Republica Oriental del Uruguay.”

1.3 Con fecha ANCAP convocd a empresas interesadas para el otorgamiento de

Areas en la plataforma continental de la Reptiblica Oriental del Uruguay.

Con fecha ANCAP, previa autorizacion del Poder Ejecutivo, adjudico a
el Area

Por consiguiente en virtud de lo expresado las Partes acuerdan lo siguiente:

CLAUSULA 2° - DEFINICIONES

Los términos siguientes tendrén, dentro del contexto del Contrato, el significado que




=

aqui se le adjudica, debiéndose entender que los mismos aplican también para sus

plurales:

2.1 “Abandono”: Todas las actividades relativas al abandono de todo o parte del Area
del Contrato incluyendo pero no limitadas a, el cierre y abandono de pozos no
productivos, el cierre y desmantelamiento de las instalaciones de producciéon y
transporte de Hidrocarburos fuera de uso, y la restauracion del Area de Contrato y
lugares utilizados para las Operaciones de Exploracion y Operaciones de Explotacion a

las condiciones requeridas por las leyes y regulaciones vigentes.

2.2 “Actividades Complementarias”: Todas las actividades necesarias para la

adecuada ejecucion de las Operacioﬁes Petroleras.

2.3 “Actividad de Evaluacién:” Todas aquellas operaciones de exploracion que

realice el Contratista en la vecindad de un descubrimiento de Hidrocarburos con el fin
de evaluar la extensién e importancia del descubrimiento, tales como, sin que ello
importe limitacion, pozos de extension, o pozos de ‘evaluacién, lineas sismicas de
detalles, estudios geoldgicos, geoquimicas, gravimétricos y magnéticos, interpretacion
de perfiles de pozos, realizacion de pruebas de farmacion o cualquier otra actividad

cuyo fin permita evaluar la importancia del descubrimiento en cuestion.

2.4 “Aiio Calendario™: Un periodo de doce (12) meses consecutivos que comienza el

1 de enero y termina el 31 de diciembre siguiente, ambas fechas inclusive.

2.5 “Aiio del Contrato™: significa un plazo de doce (12) meses consecutivos de
acuerdo con el Calendario Gregoriano, contados a partir de la fecha de entrada en vigor
de este contrato o a partir del aniversario de dicha fecha de entrada en vigencia.

2.6 “° API”: 141,5 / Densidad relativa — 131,5.

2.7 “Area del Contrato” o “Area”: Cuya superficie y ubicacién se establecen en el
Anexo A, el que estara sujeto a la modificacion prevista en el Articulo 8, numerales 2,4,

y 5.
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2.8 “Barril”: Significa una cantidad o unidad de Petroleo Crudo equivalente a ciento
cincuenta y ocho con nueve mil ochocientos setenta y cuatro (158,9874) litros o
cuarenta y dos (42) galones americanos, a una temperatura de quince con cincuenta y
seis (15,56) grados Celsius, sesenta (60) grados Fahrenheit y bajo una (1) atmosfera de

presion.

2.9 “Barril Equivalente”: Significa el equivalente en términos energéticos, del Gas

Natural y el Petréleo crudo.

2.10 “Causa Extrajia no imputable”: Significa todo acontecimiento humano o
natural, fuera del control de la Parte que la invoca ocurrido con posterioridad a la
entrada en vigor de este contrato de caracter imprevisible, y si fuera previsible
inevitable, que impida o retrase directa o indirectamente, parcial o totalmente, el
cumplimiento de las obligaciones de las Partes de acuerdo a lo dispuesto en al Clausula
18°.

2.11 “Comité de Administracion”: Es el 6rgano de administracién del Contrato,
integrado por dos (2) representantes principales y dos (2) alternos de ANCAP y dos (2)
representantes principales y dos (2) alternos del Comtratista, con la finalidad de dar

cumplimiento a las funciones establecidas en el Contrato.

2.12 “Contratista”: Significara y las Partes que se afiadieren, o

cesionarios autorizados.

2.13 “Contrato”: Es ¢l presente documento incluyendo sus Anexos, asi como las
modificaciones que el mismo pudiera tener. En caso de discrepancia entre los Anexos y

lo estipulado en el cuerpo del Contrato, prevalecera este Gltimo.

2.14 “Cuestiones técnicas”: Son todas aquellas cuestiones concernientes a la actividad
petrolera cuyas soluciones dependan sustancialmente de establecer hechos: o
circunstancias relativas a un determinado arte o profesion, quedando excluidas las

cuestiones legales y juridicas.

2.15 “Descubrimiento comercial”: Es el descubrimiento que el Contratista decida




desarrollar y expldtar.

2.16 “Desarrollo”: Comprende las operaciones de perforacitn, terminacion de pozos,
instalacion de plataformas y equipos de produccion, elementos y sistemas necesarios,
asi como también la ejecucién de cualquier otra actividad requerida para la puesta en

produccién de los Hidrocarburos descubiertos.

2.17 “Dia”: Significa un dia natural de veinticuatro {24) horas, que se inicia a las 00:00

horas y termina a las 24:00 horas.

2.18 “Dia habil”: Significa cualquier dia que no sea sabado, domingo o un dia en el
que los bancos estén cerrados en le Republica Oriental del Uruguay.

2.19 “Délar / Dolares”: Significa la unidad monetaria de los Estados Unidos de

América.

2.20 “Etapa Exploracién-Explotacién”: Comprende todas las operaciones de

exploracién y evaluacion destinadas a definir la existencia de Hidrocarburos en
condiciones de explotacion, asi como todas las operaciones necesarias para la
explotacién de los yacimientos descubiertos, incluyendo pero no limitado a ellos, los
trabajos geoldgicos y geofisicos requeridos, los pozos de delimitacion y de produccion
de Hidrocarburos, las instalaciones, de cualquier tipo, que sean necesarias para la
recoleccion y tratamiento de los mismos, las instalaciones de mantenimiento de presion

correspondiente a la recuperacion primaria y secundaria.

2.21 “Flujos Monetarios de Produccion a Solo Riesgo”: Es el valor de la Produccion
a Solo Riesgo calculado al precio del mercado en Délares ajustado al Punto de

Fiscalizacion, menos los gastos y costos de la Produecién a Solo Riesgo.

2,22 “Gas Natural”: Significa mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso a
condiciones normales de presion y temperatura (760 mm de Hg. y 15° C) en cualquiera
de las condiciones que a continuacion se definen:

a “Gas asociado™ Es el gas vinculado a yacimientos petroliferos y que puede

encontrarse, en las condiciones de presion y temperatura del reservorio, en forma de gas



&isuelto en el petrdleo o libre formando un casquete gasifero en contacto con aguel.

b “Gas de yacimiento gasifero™: Es el gas que, encontrindose en ese estado en las
condiciones de presién y temperatura del reservorio, carece de propiedades de
condensacion retrograda.

¢ “Gas de yacimiento de gas condensado”: Es el gas que encontrandose en ese estado
en las condiciones de presion y temperatura del reservorio, tiene componentes que, por

disminucién isotérmica de la presion, sufren el fenémeno de la condensacion retrograda.

2.23 “Gastos de Operaciones Petroleras”: Significa los gastos de Exploracién,
Desarrollo y produccién, efectuades -por el Contratista en el cumplimiento de las
obligaciones especificadas en este Contrato. Estos gastos seran determinados conforme
al Procedimiento aprobado por el Comité de Adrministracion.

2.24 “Hidrocarburos”: Denominacién genérica de compuestos de carbono e hidrogeno
que comprende al Petroleo Crudo, Gas Natural, asi como los Gases Licuados en

cualquiera de las condiciones y relaciones en que se hallen vinculados.
2.25 “Tributo” significa aquel tributo definido en la clausula 26.

2.26 “Ingresos Brutos™: Significa el resultado de la valoracién de los Hidrocarburos

segun corresponda a cada Yacimiento, en cada trimestre.

2.27 “Inversion a Solo Riesgo”: Son las inversiones efectuadas por ANCAP en el
Proyecto a Solo Riesgo hasta €l Punto de Fiscalizacion, contabilizadas en Délares.

2.28 “Liquidos de gas natural (Condensado)”: Cyalquiera de los Hidrocarburos
livianos que puedan ser separados de gas natural por medios tales como, compresion,
enfriamiento o absorcidén y que permanecen en estado liquido cuando son almacenados

en recipientes atmosféricos o de presion moderadamente baja.

2.29 “Lote:” Superficie rectangular definida por dos paralelos y dos meridianos
separados entre si por diez (10) minutos, con la excepcion de aquellos adyacentes a

limites territoriales, constituyendo el componente basico del Area del Contrato.




2.30 “Lote en Evaluacién”: Son superficies delimitadas por el Coniratista y aprobadas
por ANCAP con el fin de determinar si el/los descubrimiento/s es/son o no

comercialmente explotable/s.

2.31 “Lote en Explotacion”: Son superficies delimitadas por el Contratista y,
aprobadas por ANCAP, que comprenden yacimientos declarados comercialmente
explotables, los que deberan coincidir, lo més aproximadamente posible, con los

entrampamientos productivos.

2.32 “Mantenimiento de Presion”: En casos de reservorios cerrados cuyo mecanismo
de produccion dependa fundamentalmente de la presencia de Gas Natural, s¢ encuentre
éste disuelto en el mismo petréleo o separado en forma de cipula de gas (“Gas cap”), s¢
entiende como buenas précticas operativas y de conservacion utilizadas en la industria
del petréleo, el “Mantenimiento de Presion” de dicho yacimiento a niveles adecuados

mediante la inyeccion de Gas y/o agua.

2.33 “MER” (Maximum Efficient Rate): Es la tasa de produccion de un campo
cuando cada uno de los reservorios comerciales de Hidrocarburos comprendido en
dicho campo es explotado, empleando las buenas priicticas operativas y de conservacion
utilizadas en la industria del petréleo. Para su fijacion se tomard en cuenta las
caracteristicas de las rocas almacenadoras de Hidrocarburos y de los fluidos en ellas
contenidos; la energia natural del mismo reservorio y del acuifero adyacente, si lo
hubiera; los 'efectos de la inyeccion de fluidos apropiados y el espaciamiento de los
pozos. Este concepto se aplicara tanto en agotamiento primario como en recuperacion

secundaria.
2.34 “Mes”: Significa un periodo consecutivo de tiempo comenzado a partir del Dia
especifico en un Mes Calendario y venciendo el Dia correspondiente del Mes

Calendario siguiente o de este no existir, el primer Dia subsecuente.

2.35 “Mes Calendario”: Cada uno de los doce (12) meses que constifuyen un Afio

Calendario

2.36 “MIEM”™: Significa Ministerio de Industria, Energia y Mineria.

BT T




237 “MVOTMA®; Significa Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente.

2.38 “Operaciones auxiliares”: Comprenden el disefio construccion, operacion y
mantenimiento de todas las instalaciones requeridas para el transporte y almacenaje de
los Hidrocarburos producidos y acumulados en el Arca Materia del Contrato.

2.39 “Operaciones complementarias’: Comprende las medidas y medios necesarios
para conservar, tratar, medir, manipular y entregar los Hidrocarburos producidos en el
Punto de Fiscalizacién. Dichas operaciones incluirdn también la deshidratacién y
desalinizacion del petréleo necesario para hacer los productos comerciables.

2.40 “Operaciones petroleras”;: Es la ejecucion de las actividades de exploracion,

explotacion y operaciones complementarias y auxiliares.

2.41 “Operador”: Significa inicialmente y después la compaiiia que

designe el Contratista para llevar a cabo la ejecucion de las Operacion petroleras por
cuenta del Contratista, y que tenga la aprobacion del Comité de Administracion.

2.42 “Parte o Partes”: Se entiende ANCAP y/ o segun corresponda.

2.43 “Periodo de Exploracién”: Es el que corresponde a la etapa inicial de la biisqueda
de Hidrocarburos y termina entre otras causas, con el vencimiento de su plazo (8 afios
como maximo). Con sujecién a las estipulaciones del Contrato, el periodo de
exploracién comprende tres Subperiodos: a) Subpéxiedo Bidsico; b) Subperiodo
Complementario y c) Subperiodo de Prérroga,

244 “Periodo de Explotacién”: Este periodo emnpezari para cada Lote que sea
designado en Explotacién a partir de la Declaratoria de Comercialidad y de delimitacién
del mismo.

Durante este periodo se distinguen las Fases de Desarrollo y de Produccion. La duracién

maxima del Periodo de Explotacién serd de veinticinco (25) afios, sujeta a la duracién

maxima del Contrato.,
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245 “Petréleo- crudo”/”Petsdleo”™ Mezcla de Hidrocarburos liquidos en su estado
natural u obtenidos por condensacién o extraccién del Gas Natural y que permanezca
liquido bajo condiciones normales de presion y temperatura (760 mm de Hg y 15 °C).

2.46 “Proyecto a Solo Riesgo™: Es el proyecto para llevar a cabo operaciones de
recuperacion Secundaria o Terciaria, que se efectiic a costo, riesgo y beneficio de
ANCAP.

2.47 “Produccion Acumulada”: Corresponde al volumen de Hidrocarburos producido

en.un Yacimiento desde su puesta en produccién hasta el momento en consideracion.

2.48 “Produccién a Solo Riesgo™ La cantidad mensual de Petréleo producido que

provenga del reservorio o reservorios comprendidos en el Proyecto a Solo Riesgo,

menos la cantidad mensual que ¢l reservorio o los reservorios habrian producido si el
Proyecto no se hubiere llevado a cabo, segiin la estimacién hecha por el Comité de
Administracién con anterioridad al comienzo del Proyecto.

En caso de que a consecuencia de la ejecucién del Proyecto a Solo Riesgo hubiera
disminucién de la produccién primaria en un mes determinado, ANCAP compensari al

Contratista en especie por las disminuciones sufridas por éste.

2.49 “Produccién disponible”: Es el volumen de Hidrocarburos que pudiera ser
producido, de acuerdo al MER durante un afio calendario determinado, por los pozos a
ser perforados e instalaciones a ser construidas de acuerdo con los programas aprobados
por el Comité de Administracion.

2.50 “Produccién real”: Es el total de Hidrocarburos efectivamente extraidos de cada
reservorio menos los voliimenes empleados en las operaciones petroleras o quemados,

una vez puestos en condiciones de comercializacion.

2.51 “Produccién”: Es el conjunto de operaciones adecuadas para extraer los
Hidrocarburos de acuerdo con las “Reglas del Arie”, incluyendo, ademés de la
regoleccion, el tratamiento y el almacenamiento de Hidrocarburos, entre otros, la

recompresion, mantenimiento de la presién mediante la inyeccién de Gas o agua,
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desplazamiento con agua, asi como cualquier otra actividad encuadrada en la
recuperacion primaria - secundaria y terciaria.

2.52 “Pozos de Exploracién”: Es todo pozo que se efectie en una posible trampa
separada en la que no se hubiere perforado previamente un pozo considerado
economicamente productivo para las Partes, asi como cualquier otro pozo que las Partes

consideren como tal.

2.33 “Pozo de Evaluacion”™: Significa cualquier pozo perforado por el Contratista para

evaluar el cardcter comercial de un descubrimiento.

2.54 “Pozo de Explotacién”: Es aquel utilizado para la produccién de los
Hidrocarburos descubiertos dentro de cada area de explotacion del Yacimiento.

2.55 “Programa de Trabajo™ Es el documento guia que describe todas las
Operaciones Petroleras a realizarse en un afio calendario, para ser presentadas al Comité
de Administracion.

2.36 “Punto de fiscalizacién”: Es el lugar convenido entre las Partes donde se realizan
las medidas volumétricas a fin de determinar la produccién y donde ANCAP retribuiri

al Contratista en especie por los servicios prestados.

2.57 “Recuperacién secundaria”: Significa las operaciones que se realicen para
incrementar la recuperacién final del Hidrocarburos de un Yacimiento. No se considera
como recuperacion secundaria el “Mantenimiento de Presién” definido en el 2.32. Para
determinar la tasa méxima econémica y eficiente pai:a la recuperacién secundaria se
tomard en cuenta las caracteristicas sefialadas en el numeral 2.33, las inversiones y
gastos de operaciones realizadas en la explotacién bajo varios programas alternativos y
los factores econdémicos de los mismos, en tal forma que el Contratista no esté obligado
a efectuar ninguna inversién, incluyendo incrementos de la misma, que no le produzcan
un' rendimiento razonable, asumiendo que todas las reservas de Hidrocarburos liquidos,
en la medida que se hayan producido, encontrardn mercado a un precio comercial

razonable.
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2.38 “Reservas recuperables”: A la cantidad total de Hidrocarburos que pudiera ser
extraida de un Yacimiento duzante el plazo del Contrato, asumiendo que dicho campo
sea explotado al MER.

2.59 “Subcontratista™: Significa las compafiias que por encargo del Contratista

realicen algunas de las Operaciones petroleras.

2.60 “Yacimiento o Campo de Produccién” Uno o varios reservorios de
Hidrocarburos agrupados o relacionados en o entre si dentro del cierre interpretado de
una estructura geologica o trampa estratigrafica. Comprenderd también cualquier
reservorio de Hidrocarburos situado préximo a dicha estructura o trampa, que se pueda
desarrollar con pozos atendidos desde una misma plataforma y/o que pueda utilizar los
mismos equipos o instalaciones de produccién.

CLAUSULA 3°- OBJETO

3.1 ANCAP encomienda al Contratista realice, en forma exclusiva y, en nombre de
ANCAP, los trabajos correspondientes a la Exploracién y eventual Explotacion de

Hidrocarburos en el Area del Contrato.

3.2 El Contratista asumiré todos los riesgos, costos y responsabilidades, inherentes a las
Operaciones petroleras debiende aportar a su exclusivo cargo la tecnologia, maquinaria,
equipos, personal, capitales, y demds inversiones que fuesen necesarias para la
Exploracién del Area, como también para el posteriar desarrollo y produccién de los
Yacimientos que eventualmente se descubran y que fuesen declarados comercialmente
explotables.

3.3 El Contratista no adquiriré derecho minero alguno sobre los Yacimientos que se
descubran en el Area, ni sobre los Hidrocarburos que se extraigan, en este Gltimo caso

sin petjuicio de lo establecido en la Seccién V.

34 ANCAP no garantiza la existencia, calidad o cantidad de los eventuales

Hidrocarburos existentes en el Area y, en consecuencia no se obliga a indemnizacién

alguna por ningiin concepto.
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CLAUSULA 4°- TIPO CONTRATO

El Contrato a suscribirse, es del tipo que pone ¢l riesgo a cargo del Contratista en la
modalidad en que ANCAP retribuye al Contratista con parte de la produccion,
efectudndose el reparto de la misma conforme a porcentajes acordados en el Contrato
(“Production Sharing Agreement”).

CLAUSULA 5°- PLAZO

5.1 El plazo de duracién del Contrato, comprendidos todos los Periodos de Exploracién
y Explotacion, serd de treinta (30) afios computables a partir de la fecha de vigencia del
Contrato conforme a lo definide en el numeral 5.3, y sin perjuicio de lo establecido en

el numeral 5.2.

5.2 A solicitud fundada del Contratista, siempre que el mismo haya dado cabal
cumplimiento a todas las obligaciones emergentes del Contrato, lo que serd evaluado
por ANCAP, y previa autorizacién del Poder Ejecutivo, ANCAP podré prorrogar el
Contrato por hasta un maximo de diez (10) afios.

Esta prérroga debera ser solicitada una vez cumplidos los veinticinco (25) afios desde la
fecha de vigencia del Contrato y dos (2) afios antes de su vencimiento.

5.3 El Contrato entrard en vigencia a los noventa 90 Dias de su suseripcion.,

5.4 Lo dispuesto en los numeral 5.1 0 5.2 es sin perjuirio de lo dispuesto en la cliusula
18°.

SECCION 11
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CLAUSULA 6°- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

6.1 EI Contratista tendra el derecho exclusivo de llevar a cabo las actividades objeto
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del Contrato dentro del Area.

6.2 El Contratista s obliga a realizar en forma eficiente, diligente y experta las tareas
para las que ha sido contratado. Ademas de las obligaciones que asume en virtud de
otras clausulas del Contrato, el Contratista debers:

6.2.1 Realizar las Operaciones Petroleras de acuerdo a las buenas practicas operativas

y de conservacion utilizadas en la industria petrolera, empleando maquinaria moderna,
eficiente, y aplicando la tecnologia y los métodos apropiados para la realizaciéon de los
trabajos a fin de obtener el mayor aprovechamiento de los reservorios.

6.2.2 Conservar en buen estado y adecuadas condiciones de funcionamiento las
edificaciones, pozos, instalaciones, maquinarias, equipos y todo otro bien que sea
necesario para las operaciones contratadas.

6.2.3 Mantener a ANCAP permanentemente informada de los trabajos y de todo otro
asunto de interés referente a las Operaciones Petroleras y, proporcionar todo otro
elemento de juicio que se le solicite.

6.2.4 Llevar la contabilidad suficiente en sus oficinas en Uruguay de acuerdo a las
normas legales, reglamentarias y practicas del pais, y de aplicacion en la industria
petrolera, asi como todo otro libro o registro acerca de los trabajos contratados.

6.2.5 Permitir a ANCAP, asi como a toda entidad fiscalizadora estatal competente,
inspeccionar la contabilidad. '
6.2.6 Llevar un registro del total de los Hidrocarburos producidos, v de los

conservados, en el Area del Contrato.

6.2.7 Asumir, en forma exclusiva y total, la responsabilidad por todos y cualesquiera
dafios y perjuicios causados por €1, su personal o sus Subcontratistas.

6.2.8 Adoptar medidas preventivas de seguridad respecto al personal, las

instalaciones, los equipos y vehiculos que utilice, incluyendo los de los Subcontratistas.
6.2.9 El Contratista se ajustara a lo dispuesto en las leyes de la Republica Oriental del
Uruguay relativas a navegaciéon maritima y éreas vinculadas con las Operaciones
Petroleras. A tales efectos, habrd de emplear medios adecuados para minimizar los
inconvenientes que su actividad pudiere irrogar a la navegacion y a la pesca.

6.2.10 Adoptar las medidas apropiadas para evitar vertimientos de Hidrocarburos o sus
derivados o toda otra sustancia que pueda contaminar o ensuciar las aguas, las playas y
cualquier terreno. Asimismo adoptard todas las medidas apropiadas para mitigar la

contaminacion atmosférica.
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6.2.11 Cumplir todas las normas internas de las Repéiblica Oriental del Uruguay,
Trtados y Convenios Intemacionales sobre proteecién del medio ambiente,
especialmente en lo que hace a:contaminacién de los mares y aguas.

6.2.12 Tomar todas las acciones pertinentes en las situaciones de emergencia y Causa
Extrafia no imputable. En particular y sin que tenga cardcter taxativo, realizar todas las
tareas necesarias para, en caso de contaminacion, limpiar y descontaminar las aguas, las
playas y cualquier otro terreno.

6.2.13 Informar a las autoridades competentes con dos (2) Dias Hébiles de

anticipacién como minimo, al inicio de las tareas correspondientes a instalaciones,
artefactos, instrumentos o sefiales que se fijen o fondeen dentro del Area del Contrato.
6.2.14 Recabar autorizacion por escrito de ANCAP, como de toda otra autoridad
cotnpetente, para el levantamiento y desmantelamientp de instalaciones.

6.2.15 Balizar y sefialar, de acuerdo con las normas vigentes, todas las construcciones,
instalaciones, artefactos instrumentos o sefiales que se fijen o fondeen en el Area del
Contrato,

6.2.16 Disponet de los medios necesarios para determinar con un margen de error
maximo de +/- 1/5 de segundo, la latitud y longitud de cualquier punto del Area del
Contrato.

6.2.17 Mantener confidencial toda informacién, docu;nmto 0 secreto industrial que se
refiera a ANCAP o a sus actividades, no pudiendo facilitar a terceros ninguno de esos
informes o documentos, salvo con autorizacién por escrito de ANCAP. Quedan
exceptuadas de esta obligacion la informacién de carécter tributario y econdémica que el
Contratista en virtud de norma legal deba suministrar.

6.2.18 Utilizar, en cuanto fuese posible, personal técnico y no técnieo uruguayo en las
operaciones objeto del Contrato.

A tales efectos el Contratista conviene en capacitar y entrenar a trabajadores uruguayos
en la realizacion de trabajos técnicos a fin que dicho personal puede sustituir
progresivamente al personal extranjero en la realizacidn de dichos trabajos.

Quedan excluidos los cargos gerenciales y aquellos necesarios para la realizacion de
trabajos especializados en relacién con las Operaciones petroleras.

6.2.19 Utilizar, en lo que sea posible, bienes y materiales producidos en el Uruguay, y
servicios aportados por empresas uruguayas, siempre y cuando dichos bienes,
materiales y servicios, sean comparables y competitivos en precio y calidad con

aquellos que puedan ser obtenidos en otro pais.




6.2.20 Suministrar a ANCAP o a todo otro Organismo estatal competente, toda
informacién sobre la existencia de riquezas mineralogicas, hidroldgicas y otros,
obtenida como consecuencia de las c;peraciones. |

6.2.21 Permitir y facilitar el contralor de ANCAP y demds Organos estatales
competentes, del cumplimiento del Contratista. Facilitando las actividades de los
inspectores designados para la fiscalizacién de las Operaciones Petroleras.

6.2.22 Suministrar a ANCAP toda la informacién técnica y econdmica que se retina
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

.6.2.23 Poner en conocimiento de ANCAP los nombres y antecedentes de los
Subcontratistas que contrate para la realizacién de alguna o algunas de las tareas objeto
del Contrato a los efectos establecidos en el numeral 7.3,7.

6.2.24 Asegurar a su personal contra accidentes de trabajo.

6.2.25 Asegurar que los Sub-Contratistas cumplan con las mismas obligaciones que
asume el Contratista. |

6.2.26 Construir con las caracteristicas técnicas que se convengan, v a solicitud de
ANCAP cualquiera de los medios de transporte o instalaciones a que se refiere el
numeral 9.5. Estos serdn abonados por ANCAP en dinero o en especie, segin se
establece en el Contrato.

6.2.27 Solicitar, gestionar y obtener a su cargo y costo, todos los permisos,

relacionados con los trabajos objeto del Contrato, quele sean requeridos.

6.2.28 Hacerse cargo de todos los gastos y erogaciones de cualquier naturaleza que
puedan resultar directa o indirectamente de las gestiones para obtener los permisos,
autorizaciones, etc. a que se refiere el numeral anterior.

6.2.29 No suspender, total o parcialmente las actividades de las Operaciones Petroleras,
sin la autorizacion previa del Comité de Administracién, salvo casos de Causa Extrafia
No Imputable. |

6.2.30 Entrenar y capacitar al personal de ANCAP, que las Partes convengan. A via de
ejemplo y sin que sea limite, el Contratista debera entrenar y capacitar al personal de
ANCAP para que al momento de producirse la entrega dispuesta en la Clausula 24,
dicho personal esté en condiciones de mantener la operacion.

6.2.31 Proveer a los funcionarios autorizados por ANCAP de amplias facultades que

les permitan cumplir con sus deberes y obligaciones relacionadas con este Contrato,
incluyendo transporte, alojamiento, alimentacién y demds servicios en igualdad. de
condiciones que las suministradas al personal del Contratista.
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6.2.32 Abstenerse de explotar recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se
descubran en el Area del Contrato, aunque estos hulbiiesen sido descubiertos durante la
bisqueda de Hidrocarburos. |

6.2.33 Liberar e indemnizar a ANCAP, segilin corresponda, de cualquier reclamacion,
accion legal y otros cargos de terceros que pudieran resultar perjudicados como
consecuencia de las actividades del Contratista. Los gastos en que incurra el Contratista
por estos conceptos no seran considerados Gastos de Operaciones Petroleras.

6.2.34 Notificar oportunamente a ANCAP sobre cualguier proceso juridico relacionado
con este Contrato. |

6.2.35 Entregar a ANCAP copia de los contratos con los Subcontratistas.

6.2.36 Dentro de los treinta (30) Dias siguientes al tésmino de cada Mes calendario, ¢l
Contratista debera entregar a ANCAP la relacién de los contratos suscritos con sus
Subcontratistas en dicho Mes y cuando asi lo solicite, entregarle copia de los contratos
que ANCAP le requiera.

6.2.37 Poner a disposicion de ANCAP en cada afio calendario y durante toda la
vigencia del contrato la suma de U$S 100.000 (cien mil Délares ) con destino a
capacitacion.

Para el primer y ultimo afio del Contrato, la suma. referida serd prorrateada por los
meses de efectiva vigencia del Contrato. '

Dicha suma no se consideraré como Costo a los efectos dispuesto en el numeral 14.3.

El Contratista deberd comunicar a ANCAP los programas de capacitacion que
establezca para su personal, teniendo ANCAP el derecho de solicitar la inclusién en
tales programas al personal que ella determine, dentro de la suma limite referida en este
numeral. _

Asimismo, dentro del plan de capacitacion establecido en este numeral, el Contratista se
obliga a realizar programa de capacitacion de profesionales uruguayos, cuando
ANCAP, asi se lo solicite.

CLAUSULA 7°- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ANCAP

7.1 ANCAP, en su calidad de propietario, tendrd derecho a usar todos los datos.
relativos al Area que le entregue el Contratista conforme la clausula 6.2.3 Mientras este
Contrato esté en vigencia esta informacién no podra ser transmitida a terceros sin la

anuencia del Contratista, la cual no serd denegada infundadamente. Una vez que un
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Area haya sido devuelta parcialmente o totalmente, ANCAP podré usar libremente y

traspasar a terceros la informagion técnica sobre el Area devuelta por €l Contratista.

7.2 ANCAP tendr4 las mas amplias facultades de control y fiscalizacién sobre todas las
actividades del Contratista que hacen al objeto del Contrato.

7.3 Ademss de las obligaciones que asume en virtud de otras cldusulas del Contrato,
especialmente la de abonar al Contratista la remuneracién en caso de Explotacion de un
Yacimiento, ANCAP deberi:

7.3.1 Colaborar y asistir al Contratista, para la obtencion de todos los permisos,
autorizaciones, registros, inspecciones, usos de agua, afectaciones y servidumbres, que
¢ste deba solicitar y gestionar en nombre de ANCAP.

7.3.2 Otorgar, cuando el Contratista lo solicite, Certificados de Necesidad, para la
tramitacién y ejecucion de todos los permisos, visas, autorizaciones de trabajo y otros
requisitos similares en favor del personal extramjero del Contratista y sus
Subcontratistas, a fin que puedan ingresar trabajadores y permanecer en el Uruguay
todo el tiempo que el Contratista lo requiera para la ejecucién de las Operaciones
Petroleras contratadas. Esta obligacién incluye al conyuge y a los integrantes del grupo
familiar de esos trabajadores extranjeros, cuando desean acompafiarlos y permanecer
con ellos en el pais.

7.3.3 Otorgar, a solicitud del Contratista, las certificaciones necesarias para tramitar la
obtencién de frecuencias de radio y licencias, o autprizaciones paras operar aviones,
helicOpteros y embarcaciones, asi como para el mantenimiento de estos medios por el
personal extranjero.

7.3.4 Extender, a solicitud del Contratista y siempre que ANCAP lo estime

conveniente, las certificaciones para presentar ante los Organismos competentes, para la
Admisién Temporaria o Importacién de las materias primas, productos elaborados y
semielaborados, utiles y vehicalos de transporte terrestre, acuético o aéreo, plantas
completas e incompletas, estructuras, artefactos y cualguier otro elemento relatlvo a las
actividades petroleras contratadas.

7.3.5 Gestionar con la informacién y documentacién suministrada por el Contratista la
obtencién de las autorizaciones medioambientales previa (AAP) que pudieran
corresponder para el cumplimiento del Contrato.

7.3.6 Permitir la utilizacién por parte del Contratista, de los medios de transporte o
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instalaciones a que se refiere el numeral 9.5, siempre que no interfiera con las
operaciones de ANCAP. El Contratista debers aboam-a ANCAP por su uso, la tarifa
que se establezca de comiin acuerdo, en base a los indices tarifarios internacionales para
situaciones similares.

7.3.7 Autorizar las Subcontrataciones que pacte el Contratista para la realizacion de
alguna o algunas de la tareas objeto del Contrato, salvo que lo considere inconveniente.

SECCION 11
EJECUCION DE LAS OPERACIONES PETROLERAS

CLAUSULA 8°- PERIODO DE EXPLORACION

8.1-PLAZO

El periodo exploratorio comprendera los siguientes Subperiodos:

8.1.1 Subperiodo basico: Tendrd una duracién de cuatro (4) afios.

8.1.2 Subperiodo complementario: Tendrd una duracién de dos (2) afios y tiene
carcter optativo para el Contratista.

8.1.3 Subperiodo de prérroga: Tendra una duracién de dos (2) afios y también tiene
caracter optativo para el Contratista.

8.1.4 Con una antelacién no menor a treinta (30) Dias de la finalizacién de cada uno de
los Subperiodos, €l Contratista débera notificar por escrito a ANCAP su decision de
optar o no al Subperiodo siguiente.

Asimismo, en dicha oportunidad deberd presentar al Comité de Administracion la
informacioén y estudios que correspondan a las obligaciones del programa minimo de
trabajo de ese Subperiodo; junto con los programas y presupuestos anuales
correspondientes al Subperiodo solicitado, quedando supeditada la aprobacién de la
solicitud, a la autorizacién de ANCAP. ‘
8.1.5 El Contratista debera iniciar las Operaciones Petioleras antes de cumplidos treinta
(30) Dias de entrada en vigencia del Contrato.

8.2 - CONDICIONES MINIMAS
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8.2.1 Para las Areas identifigadas como Areas “A” del Anexo D se establacen las
siguientes condiciones y obligaciones de cada Subperiodo del Periodo Exploratorio.
8.2.1.1 Subperiodo basico: El Contratista deberd dar cabal cumplimiento al
“Programa Exploratorio Minimo” (Anexo B) el que incluye Km, de
perfiles de Sismica 2 D; km2 de perfiles de Sismica 3D vy
perforacién/s.

8.2.1.2 Subperiodo complementario: El Contratista podrd optar, al final del
Subperiodo Bésico por este segundo Subperiodo y su otorgamiento implicara que el

Contratista asume el compromiso de efectuar por lo menos dos (2) pozos exploratorios
en este Subperiodo, y restituir como minimo el 20% (veinte por ciento) del Area del
Contrato, segtin lo establecido en el numeral 8.4.1.1 .

8.2.1.3 Subperiodo de prérrega: Este Subperiodo es también una opcién voluntaria
del contratista Para poder optar a este Subperiodo- el Contratista deberd asumir los
siguientes compromisos:

a) Restituir por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del Area remanente.

b): Comprometer la perforacién de dos (2) nuevos pozos exploratorios en este

Subperiodo. .

8.2.1.4 Lo dispuesto en los numerales 8.2.1.2 y 8.2.1.3 se aplicara sobre el Area del
Contrato menos las dreas correspondientes a los Lotes en Evaluacién y/o los Lotes en

Explotacion.

8.2.2 Para las Areas identificadas como Areas “B” del Anexo D, se establecen las
siguientes condiciones y obligaciones de cada Subperiodo del Periodo Exploratorio.

8.2.2.1 Subperiodo béisico: El Contratista debera dar cabal cumplimiento al
“Programa Exploratorio Minime” (Anexo B) el que incluye Km: de
perfiles de Sismica 2 D; ~. km2 de perfiles de Sismica 3D y
perforacion/s (a opeién del Contratista).

8.2.2.2 Subperiodo complementario: El Contratista podrd optar, al final del

Subperiodo Basico por este segundo Subperiodo y su otorgamiento implicard que ¢l
Contratista asume el compromiso de efectuar por lo menos dos (2) pozos exploratorios
en este Subperiodo.
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8.2.2.3 Subperiodo de prérroga: Estc Subperipdo. es también una opcion voluntaria

del contratista. Para poder optar a este Subperiedd el Contratista deberd asumir los ST !
siguientes compromisos: | -
a) Restituir por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del Area.

b): Comprometer la perforacién de dos (2) nuevos pozos exploratorios en este

Subperiodo.

8.2.2.4 Lo dispuesto en los numerales 8.2.2.2 y 8.2.2.3 se aplicara sobre el Area del
Contrato menos las 4reas correspondientes a los Lotes en Evaluacién y/o los Lotes en

Exploracion.
8.3 - PARA LA EVENTUALIDAD DE DESCUBRIMIENTO COMERCIAL

8.3.1. Para la totalidad de las Areas, en el caso de que se produzca un descubrimiento
de Hidrocarburos, el Contratista debera comunicarlo a ANCAP dentro de los treinta
(30) Dias de producido el descubrimiento (entendiéndose como fecha de descubrimiento
de Hidrocarburos, a los efectos de los computos de plazos, la fecha de terminacion del
pozo descubridor) y presentar gl Comité de Administracién dentro de los ciento ochenta
(180) Dias de producido el descubrimiento, el Programa de Evaluacion que desarrollara

a fin de determinar si el Yacimiento es o no comercialmente explotable, e informar si
puede llegar a serlo en explotacién conjunta con otros descubrimientos. El Contratista

en el mencionado programa debera delimitar el o los otros descubrimientos. Asimismo

el Contratista en el mencionado programa debers delimitar el o los Lotes en Evaluacién
y presentar el presupuesto para dar cumplimiento al programa propuesto. El Comité de
Administracién, en un plazo no mayor a 30 Dias, deberd aprobar el Programa de
Evaluacién. Si vencido el plazo referido el Comité de Administracion no' se
pronunciase, o si lo hiciera rechazando el Programa de Evaluacion, resultard de
aplicacion lo dispuesto en el numeral 29.2. |

8.3.2. Se establece en un (1) afio, contado a partir de la aprobacién del Programa de
Evaluacion, el plazo para que el Contratista dé cumplimiento al programa propuesto y
declare o no la comercialidad del Yacimiento, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones exploratorias pendientes en el resto del Area.

8.3.3. A pedido del Contratista, el plazo de evaluacién podrd ser ampliado por
ANCAP, cuando razones técnicas asi lo justifiquen.




834. En caso que el Contratista determine que el Yacimiento le resulta
comercialmente explotable, deberd comunicar a ANGAP que declara la Comergialidad
del mismo, delimitando el o ios Lotes en Explotacion y presentando el Programa y
Presupuesto de Explotacién que propone el que deberd contener, sin que sea limitante
de lo que las Reglas del Arte indiquen:

- Evaluacion e interpretacion geolégica de todos los reservorios sujetos a desarrollo.

- Caracteristicas fisicas y quimicas de los Hidrocarburos descubiertos y porcentaje de
productos asociados e impurezas que éstos tengan

- Estimacion de reservas probadas, probables y posibles, que debers incluir entre otros,
la estimacién més probable, incluyendo pardmetros de roca y fluido utilizados para los
estimados.

- Perfiles de produccion estimados, durante la vigencia del Contrato para el o los
reservorios.

- Cronograma de desarrollo, adjuntando el nimero estimado de pozos de desarrollo y
capacidad productiva. .

- Medidas ambientales y de seguridad.

- Cronograma general tentativo de todas las actividades a ejecutarse.

- Fecha estimada en el que tendré lugar el inicio de la produccién.

- Evaluacién econdmica detallada, incluyendo pregios de los Hidrocarburos y costos de
produccién y operacion, correspondiente al escenario mis probable y escenarios
alternativos relevantes.

- Se debe incluir las inversiones, gastos y costos especificos estimados de la produccion

asi como cualquier otra informacion que el Contratista considere apropiada.

8.3.5. En un plazo de hasta sesenta (60) Dias ANCAP deberi considerar la
delimitacién del o los Lotes en Explotacién y el Programa de Explotacion. Transcurrido
dicho plazo, de no mediar oposicién por parte de ANCAP, 1a delimitacién y programa
propuesto se consideraran aceptados.

8.3.6. La declaracion de Comercialidad efectuada por el Conratista lo habilitard a
ingresar al Perfodo de Explotacion, de acuerdo con los términos y condiciones del
presente Contrato.

8.3.7. Si cumplido el Programa de Evaluacion resultase que el Yacimiento podria ser
comercialmente explotable para el Contratista, en caso de efectuarse descubrimientos
posteriores que permitan su explotacién conjunta, el Contratista podra optar por no




proponer la declaracion del cardcter comercial por un plazo igual al tiempo que falte
para el vencimiento del Periodo de Exploracién, incluyendo el mismo todos-los
Subperiodos definidos en 8.1. En este supuesto, y hasta tanto ne se produzca la eventual
declaracion del cardcter comercial del Yacimiento, la superficie respectiva continuara
siendo considerada Lote o Lotes en Evaluacion. A

8.3.8. En el caso que el Contratista determine que un descubrimiento no le resulta
comercialmente explotable lo deberd comunicar inmediatamente a ANCAP v,
automaticamente quedard desafectado del Area el respectivo Lote en Evaluacion,
pudiendo ANCAP disponer su explotacion segun su exelusiva conveniencia y sin que el
Contratista tenga derecho a indemnizacién de ninguna especie.

8.3.9. Durante la vigencia del Periodo de Exploracién el Contratista queda facultado
para efectuar, fuera de los programas comprometidos para cada Subperiodo otros
trabajos congruentes con los objetivos de este Contrato, que hayan sido autorizados por
el Comité de Administracién, sin disminuir su obligacién por los trabajos
comprometidos; imputandose dichos trabajos, de cormesponder, a las obligaciones
asumidas en los periodos de exploracién siguientes.

8.3.10 En caso de haber algin descubrimiento comercial durante cualquiera de los
Subperiodos, el Contratista deber4 continuar con un programa activo de exploracion, de
acuerdo con lo determinado por €l Comité de Admindstracion, en aquellos lotes del
Areas - sobre los que mantenga derecho - situados fuera de los limites de los Lotes en

Explotacion.

8.4. DESAFECTACION OBLIGATORIA
8.4.1. Para las Areas identificadas como Areas “A” del Anexo D se establecen las
siguientes condiciones de Desafectacién obligatoria de Lotes:
8.4.1.1. El Contratista para poder optar por el Subperiodo Complementario, y/o
el de Prérroga, deberd desafectar del Area del Contrato las superficies a restituir segin
lo establecido en el 8.2.1.2 y 8.2.1.3.
8.4.1.2, Que el Contratista incumpla lo establecido en el numeral 8.3.10, en
- cuyo caso debera desafectar el Area fuera de los limites de los Lotes de Explotacion.
8.4.1.3. En el caso previsto en el numeral 8.3.8, el Contratista debera
desafectar el Lote en Evaluacion.
8.4.2. Para las Areas identificadas como Areas “B” del Anexo D, se establecen las
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siguientes condiciones de desafectacion obligatoria de Letes:
B.4.2.1. El Contratista para poder optar por el Subperiodo de Prérroga, deberd
desafectar del Area la superficie a restituir segiin lo establecido en el 8.2.2.3.
8.4.2.2. Que el Contratista incumpla lo establecido en el numeral 8.3.10, en cuyo
caso deberd desafectar el Area fuera de los limites de los Lotes de Explotacién.
8‘.4.2.3. En el caso previsto en el numeral 8.3.8, el Contratista debers desafectar

el Lote en Evaluacidn.

8.4.3 Lo dispuesto en los numerales 8.4.1 y 8.4.2 no aplica para dreas objeto de los
programas de evaluacién. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 8.4.1.3 y
8.4.2.3.

8.5 - DESAFECTACION VOLUNTARIA

El Contratista siempre y cuando haya dado total cumplimiento al Programa de
Exploracién acordado podra, en cualquier momento y mediante notificacion por escrito
a ANCAP con una anticipacién no menor de treinta (30) Dias, renunciar
voluntariamente a una parte cualquiera del Area, sin lugar 2 multa o pena. Bl rea
restante debera cumplir los requisitos establecidos en los numerales 8.4.1 y 8.4. 2

8.6 - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DURANTE EL
PERIODO EXPLORATORIO

8.6.1 El Contratista podré en cualquier momento del Periodo Exploratorio, mediante
notificacion a ANCAP por escrito, con una anticipacién no menor de treinta (30) Dias,
dar por terminado el Contrato sin lugar a multa o pena, siempre y cuando haya dado
total cumplimiento a las obligaciones establecidas en el numeral 8.2 para cada uno de
los Subperiodos que corresponda.

8.6.2 Si el Contratista resolviera dar por terminado el Contrato durante cualquiera de los
Subperiodos del Periodo Exploratorio, pero sin haber dado total cumplimiento a las
obligaciones acordadas para el Subperiodo correspondiente, pagard a ANCAP el costo
total de los trabajos comprometidos para el respectivo Subperiodo.
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8.6.3 El Contrato vencer4 cuando el Contratista no haya hecho un descubgimiento

comercial durante el Periodo Exploratorio. ; ,

8.6.4 No obstante, en el caso de que el Contratista efectuara un descubrimiento durante
el tltimo afio del Subperiodo de Prérroga - octavo afio de vigencia del Contrato — y
siempre que a juicio de ANCAP hubiere excedido sus compromisos en lo que respecta
al nimero de perforaciones, tendri opcién a un (1) afio adicional para determinar si
dicho descubrimiento es 0 no comercial, procedier:ndo conforme a lo previsto en. el
numeral 8.3. El Contrato se extinguiré en el momentp en que el Contratista declare que
el descubrimiento no es comercial. Si omitiera formular declaracién, el Contrato

finalizara al término de dicho afio adicional.

‘ 8.6.5 En todos los casos en que el Contrato quede: extinguido, el Contratista debera
| acreditar que ha efectuado los trabajos Y pagos que en cada caso correspondiere y,

entregado la informacion establecida en la clusula 16°

Para todos los fines de este numeral el costo total de los trabajos comprometidos en el
Programa Exploratorio Minimo del Subperiodo Basico se fija en

El monto de los eventuales Programas Exploratorio Minimo correspondientes a.los
Subperiodos Complementarios y de Prorroga, se acordarin en base al criterio
establecido en el numeral 12.1.1 de.las Bases para el praceso de seleccion de Empresas
Petroleras para la Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos en la plataforma
continental de la Republica Oriental del Uruguay, sin sus correspondientes Anexos, que

se agrega como Anexo D.

CLAUSULA 9° - PERIODO DE EXPLOTACION
9.1 PLAZO Y CONDICIONES TECNICAS

9.1.1 Declarada la comercialidad de uno o mas Lotes en Evaluacion, el Contratista
contara con un plazo méximo de veinticinco (25) afios para la cjecucion de las tareas de
desarrollo y produccién para cada Lote de Explotacion, sin perjuicio de lo establecido
en la cliusula 5° respecto a la duracién total del Contrato. Este plazo se computari a

25




partir de la asignacion del Lote en Explotacion, conforme con el procedimiento previsto
en los numerales 8.3.4 y 8.3.5 segun corresponda. -

9.1.2 El Contratista se obliga a dar comienzo a las actividades de explotacion de los
Hidrocarburos descubiertos, de acuerdo con los programas de desarrollo aprobados por
el Comité de Administracion, los cuales especificardn que la produccién se llevars a
cabo conforme a la tasa MER a menos que ANCAP y e] Contratista convengan
mutuamente en una tasa de produccién distinta del MER. Dicho programa debers' ser
presentado por el Contratista al Comité de Administracién dentro de los 180 Dias
siguientes a la declaracién de comercialidad

9.1.3 El programa a que se hace referencia en el péarrafo anterior sera elaborado por el
Contratista y puesto a consideracion del Comité de Administracién. En su elaboracién
deberan contener entre otros elementos:

El tamafio y caracteristica del reservorio, asi como la estimacién de reservas
recuperables, las pricticas operativas (Ntmero de pozos, instalaciones, etc.) las
condiciones econémicas y del mercado; y muy especialmente las normas de
conservacion y explotacion adecuadas de tal manera que la tasa de produccion pueda ser
mantenida durante un periodo lo més prolongado posible, sin ocasionar pérdidas
significativas en la recuperacién final de los Hidrocarburos, bajo principios” de
ingenieria y economia petrolera internacionales generalmente aceptados.

9.14 Asimismo debera considerar especialmente medidas adecuadas para la

conservacion del medio ambiente.

9.1.5 8i los parametros técnicos sefialados en el parrafo anterior lo permiten, la tasa de

produccion sera igual a los niveles de produccion previstos.

9.1.6 El Contratista, en cualquier momento, podrd proponer al Comité de
Administracion la revisién de la tasa maxima de produccion permitida por pozo o

Yacimiento, debido a cambios inesperados en el comportamienio de su produccion o

actualizacion de las reservas. '

9.1.7 El Contratista se obliga a emplear las buenas précticas operativas y de
conservacion utilizadas en la industria del petroleo, que debera comprender entre otros,
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el mantenimiento de presién del Yacimiento a niveles adecuados.

9.1.8 Durante el Periodo de Explotacion, el Contratista podr4 optar por realizar la
devolucion total o parcial del 6 de los Lotes de Explotacién quedando de esta forma
liberado de toda obligacién con respecto al Lote o Lotes de Explotacxén a cuya
devolucién ha procedido, salvo aquellos que derivaran de algin incumplimiento de lo
establecido en este Contrato, sienda en esta situacion de total aplicacién lo previsto en
la cldusula 24°

9.2 PRODUCCION

9.2.1 En caso de acceder al Periodo de Explotacién, el Contratista tiene el derecho y la
obligacién de producir los voliimenes méaximos de Huh'ocarbums compatibles con lo

dispuesto en el numeral 9.1.

9.2.2 El Contratista debera realizar por su exclusiva cuenta y cargo las instalaciones
necesarias para el almacenamiento, medicién y entrega de los Hidrocarburos en-los
respectivos Puntos de Fiscalizacion, las que, en los casos en que deban realizarse fuera
del Area, seran considerados a los efectos del Contrato como si se hubieran realizado
dentro de ella. Las instalaciones y ubicaciones mencionadas deberan ser aprobadas por
ANCAP, quien sélo podré negar su aprobacién por motivos técnicos.

9.2.3 Los plazos para la puesta en produccién de los Yacimientos, que se computardn
desde 1la Declaratoria de Comercialidad, serén los establecidos en el Programa de
Produccién aprobado por el Comité de Administracidn segin lo establecido en el
numeral 17.2.1.

9.3 - MEDICION, TRANSPORTE Y ENTREGA

H

9.3.1 - PETROLEO

9.3.1.1 El petréleo crudo deberi ajustarse a condiciones comerciales de entrega,
debiéndosele efectuar los tratamientos necesarios, de modo de obtener en el Punto de
Fiscalizacion al menos las siguientes caracteristicas: -
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-El limite superior de agua ¢ impurezas sera del uno por ciento (1%).
-Salinidad total méxima de cien gramos por metro ctﬂ)wo (100 gr./m’)
expresada en Cloruro de Sodio (Cl Na). '

9.3.1.2 Las mediciones del volumen fisico de petrdleo se efectuarin en el Punto de
Fiscalizacion y para contabilizarlo se considerar reducido a seco-seco y quince grados
centigrados (15° C) de temperatura.

9.3.1.3 En el caso que el agua, s6lidos o salinidad del petréleo crudo excedan los limites
especificados en los numerales que preceden, ANCAP no estar4 obligada a recibirlos y
el Contratista deberA someterlo a nuevos tratamieatos hasta alecanzar los valores
especificados.

9.3.2- GAS

9.3.2.1 El Gas Natural, deberd ajustarse a condiciones comerciales de entrega,
debiéndose efectuar los tratamientes necesarios, de modo de obtener en el Punto de

Fiscalizacion al menos las siguientes caracteristicas:

Diéxido de Carbono (C02) 2% molar |

Agua (H20) 65 mg/sm3.

Total de Inertes (N2 + CO2) 4% molar

Sulfuro de Hidrogeno (SH2) 3 mg/sm3.

Azufre entero 15 mg/sm3.

Hidrocarburos condensables (HC) -4°C @ 5.500 kPa Abs.

Poder Calérico superior Min. 8.850:kcal /sm3- Max 10.200 Kcal/sm3.

9.3;.2.1 En caso que el Gas Natural se encuentre fuera de las especificaciones
establecidas, ANCAP no estard obligada a recibirlo y el Contratista debera someterlo a
nuevos tratamientos hasta alcanzar los valores especificados.

9.4 - YACIMIENTOS COMPARTIDOS

En el caso que un descubrimiento comercial se extienda fuera del Area del Contrato, las
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partes afectadas deberdn proceder a la unificacion de la explotacién del mismo para su
racional aprovechamiento y distribucion. Si ese descubrimiento se extendiera a paises
limitrofes, dicho convenio de unificacion tomaran aen cuenta los Tratados al respecto
con dichos paises.

A tales efectos, la negociacidn internacional para un acuerdo de explotacion unificada
la realizara ANCAP,

9.5 - SOLO RIESGO

9.5.1 ANCAP podra proponer llevar adelante un proyecto de recuperacion Secundaria o
Terciaria que se denominara “Proyecto a Solo Riesgp”, siempre que se cumplan con las

siguientes condiciones:

9.5.1.1 Que el Contratista 0 ANCAP haya presentado un proyecto de recuperacion
Secundaria o Terciaria en forma completa y segin con los términos indicado en el
numeral 9.5.2.

9.5.1.2 Que el Comité de Administracion no le haya dado su aprobacion.

9.5.1.3 Que ANCAP comuniqgue por escrito al Contratista su intencion de llevar a cabo

dicho “Proyecto a Solo Riesgo”.

9.5.2 Un proyecto de recuperacién Secundaria o Terciarias, para ser considerado en

forma completa, deber4 incluir:

9.5.2.1 Estudios apropiados de la ingenieria de petréleo del reservorio o los reservorios
en agotamiento Primario, que sera o serdn incluidos en el proyecto de recuperacion
Secundaria o Terciaria.

9.5.2.2 Estudios apropiados comparando las principales alternativas aplicables al
proyecto recomendado.

9.5.2.3 Una estimacion de los gastos de inversion y operacion requeridos, tanto en el

proyecto recomendado como en los sistemas alternativos de éste.

9.5.2.4 Un anélisis del proyecto y de los alternativos.
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9.5.3 A partir de la fecha de recibo de la notificacién hecha por ANCAP sobre su
intencion de llevar a cabo un Proyegto a Solo Riesgo segin lo indicado en el numeral
9.5.3.1, el Contratista tendrd noventa (90) Dias para contestarla, comunicando si ha
elegido participar en el Proyecto, o en parte del mismo, o si, al contrario, ha elegido no
participar en él.

9.5.4 Si el Contratista clige participar total o parcialmente en el Proyecto propuesto por
ANCAP, tal Proyecto total o parcial sera considerado ¢omo un Proyecto aprobado por
el Comité de Administracién y el Contratista lo llevard a cabo de acuerdo con las
condiciones de este Contrato. Si el Contratista resuelve no participar en el Proyecto total
ni en una parte del mismo, en adelante llamado el Proyecto a Solo Riesgo, y si ANCAP
resuelve proseguir, el Contratista ejecutara el Proyecto a Solo Riesgo por cuenta de
ANCAP bajo las condiciones de esta Clausula, teniendo en cuenta lo siguiente:

9.5.4.1 Si la contestacién hecha por el Contratista-a ANCAP, mencionada en el numeral
9.5.4, establece que a juicio del Contratista el proyecto propuesto para Solo Riesgo

puede perjudicar a la recuperacion de Hidrocarburos del reservorio o los reservorios

comprendidos en el proyecto, el proyecto propuesto para Solo Riesgo tendrd que ser
sometido a una “prueba piloto” llevada a cabo dentro del Area, antes de comenzar el

Proyecto a Solo Riesgo a escala completa.

9.54.2 Como premisa fundamental, el Proyecto a Solo Riesgo no interferird
sustancialmente con los programas u operaciones actuales o futuras ya aprobados por el
Comité de Administracidn, o que estén bajo considerécién seria y formal del mismo. Si
dicho proyecto no interfiere sustancialmente con dichos programas u operaciones, los

pozos, las instalaciones y equipos existentes podrén ser utilizados en el proyecto.

9.5.4.3 El Comité de Administracién debers estar de acuerdo sobre:

a)  La estimacién del futuro comportamiento y produccién de Hidrocarburos del
reservorio o reservorios, en el caso que no se llevare a cabo el Proyecto a Solo Riesgo.
b)  Unmétodo para asignar al Proyecto a Solo Riesgo los gastos de operacion.

¢)  La manera en que ANCAP proveers fondos mensualmente al Contratista para
cubrir los gastos mensuales aplicables a tal proyecto.
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